
Secţiunea 3: Termeni de Referinţă (TdR) 

Elaborarea documentaţiei tehnice şi a devizului de cheltuieli pentru instalarea  
colectoarelor solare pentru apă caldă menajeră în cadrul instituţiilor sociale 

amplasate  în Zona de Securitate pe malul drept al Nistrului şi în regiunea 
transnistreană 

 
Context 
 
La începutul anului 2012, PNUD Moldova a lansat un program cu o durată de trei ani “Susţinerea 
Măsurilor de Promovare a Încrederii” (Programul SCBM), finanţat de Uniunea Europeană, co-
finanţat şi implementat de PNUD Moldova. Obiectivul general al programului este de a spori 
încrederea între ambele maluri ale râului Nistru prin asigurarea dezvoltării socio-economice 
implicând autorităţile locale, organizaţiile societăţii civile, actorii privaţi, precum şi alţi actori 
comunitari .  
 
Pe lângă alte componente tematice, programul prevede acordarea sprijinului pentru 
implementarea a circa 40 de proiecte de dezvoltare comunitară din zona de securitate de pe malul 
drept şi din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, cu scopul de a îmbunătăţi accesul şi 
prestarea serviciilor publice esenţiale, precum şi pentru a promova consolidarea încrederii şi 
cooperarea pe ambele maluri ale râului Nistru.  
 
Proiectele sunt axate pe reabilitarea instituţiilor sociale cheie, cum sunt cele educaţionale şi 
medicale şi pe îmbunătăţirea infrastructurii comunitare critice, precum reţelele de aprovizionare cu 
apă şi canalizare şi sistemele de gestionare a deşeurilor. Fiecare proiect vizează promovarea 
contactelor inter-umane și cooperarea între cele două maluri ale Nistrului. În scopul consolidării 
încrederii în rândul populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului, organizaţiile şi experţii de pe un 
mal se vor implica în activităţi de sprijinire a comunităţilor de pe celălalt mal în identificarea, 
proiectarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare.  
 
Odată cu proiectele de infrastructură socială, Programul SCBM implementează, de asemenea, o 
serie de proiecte în domeniul mediului ambiant. Acestea sunt focusate, în special, pe consolidarea 
capacităţilor APL-urilor în dezvoltarea durabilă în domeniul gestionării deșeurilor solide, precum şi 
în domeniul energiei regenerabile. În ceea ce privește proiectele de energie regenerabilă, 
Programul SCBM  planifică să ofere suport suplimentar pentru 22 de instituţii sociale prin instalarea 
colectoarelor solare pentru apă caldă. Anterior, instituţiile date au beneficiat de asistenţa 
programului prin diferite lucrări de reconstrucţie a clădirilor. Acest sprijin suplimentar are drept 
scop îmbunătăţirea calităţii asistenţei acordate persoanelor social-vulnerabile, reducerea 
impactului negativ asupra mediului și consolidarea sustenabilităţii financiare a acestor instituţii 
prin reducerea costurilor de întreţinere. La etapa actuală, Programul SCBM  preconizează să 
identifice, prin intermediul unui concurs deschis, o companie de proiectare care va elabora 
documentaţia tehnică de proiect pentru instalarea colectoarelor solare pentru apă caldă în 
instituţiile sociale specificate mai jos.  
 
II. Obiectivul misiunii: 
 
Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” invită birourile specializate în 
domeniul proiectării să participe la licitaţie pentru efectuarea lucrărilor de proiectare (planșe și 
specificaţii tehnice pentru lucrări de construcţie), deviz de cheltuieli, caiet de sarcini şi servicii 
profesionale corespunzătoare care urmează să fie realizate de companii autorizate. 
 
Obiectivul general: Furnizarea de servicii de proiectare pentru instalarea colectoarelor solare 
pentru apă caldă menajeră în cadrul instituţiilor sociale situate în Zona de Securitate pe 



malul drept al Nistrului şi în regiunea transnistreană, în conformitate cu condiţiile tehnice 
prevăzute în certificatul de urbanism, tema de proiectare (Anexa 1), precum normele și 
reglementările tehnice. 
 
Serviciul de proiectare va include inspectarea sediilor (pentru a examina posibilitatea instalării 
sistemului solar pe clădirea selectată), elaborarea proiectului de execuţie, caietului de sarcini şi a 
devizului de cheltuieli. Lista tuturor instituţiilor sociale cu datele de contact este anexată (Anexa2).      
 
III. Scopul proiectul de infrastructură: 
 
Instalarea sistemelor solare pentru apă caldă menajeră în următoarele instituţii sociale: 
 
Malul drept al Nistrului: 
 

1. Spitalul raional din Rezina – Secţia de chirurgie 
2. Grădiniţa de copii din Slobozia-Duşca “Izvoraş” 
3. Oficiul medicilor de familie „Molovata Noua” 
4. Centrul de Sănătate Varniţa 
5. Grădiniţa de copii “Izvoraş” din satul Copanca  
6. Şcoala sportivă din satul Chircăieşti, filială  
7. Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" din satul Sănătăuca 
8. Liceul Teoretic “D. Matcovschii”  din satul Vadul-Raşcov  
9. Şcoala sportivă din Criuleni  
10. Liceul Teoretic "V. Ioviţă” din satul Cocieri  
11. Liceul Teoretic “Olimp” din satul Puhăceni  
  

Malul stâng al Nistrului: 
 
1. Grădiniţa de copii “Medvejonok” din satul Ţibuleuca  
2. Cantina şcolii din satul Butor  
3. Grădiniţa de copii nr. 44 din oraşul Tiraspol  
4. Grădiniţa de copii “Skazka” din satul Ternovka  
5. Centrul sportiv din oraşul  
6. Şcoala sportivă din satul Parcani  
7. Spitalul raional din Râbniţa / Secţia de Terapie Intensivă Nou Născuţi și Maternitatea  
8. Spitalul raional din Râbniţa / Secţia de internare  
9. Spitalul pediatric din oraşul Bender  
10. Grădiniţa de copii din satul Caragaş  
11. Grădiniţa de copii din satul Protegailovca  

 
Contractantul va elabora documentaţia tehnică aplicând același tip de echipament solar, totodată 
va ajusta fiecare proiect separat la condiţiile fiecărui obiectiv. Structura și componentele fiecărui 
sistem solar vor fi aceeaşi. Sistemul solar va include: colector solar cu tuburi vidate, boiler de 
încălzire bivalent încorporat în rezervor de acumulare, grup de pompe solare, vas de expansiune 
pentru încălzitorul de apă, panou de control, supape de siguranţă, contor de apă, termometru, 
manometru, ţevi și accesorii, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu. 
 
Notă: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare îşi rezervă dreptul de a modifica (micşora sau 
mări) numărul de obiective cu maxim 4 proiecte. 
 
IV. Sarcinile care urmează să fie efectuate: 
 
Compania selectată va fi responsabilă pentru colectarea pachetului de documente necesare pentru 
realizarea proiectării, inclusiv:  

a) inspectarea obiectivelor în vederea determinării locaţiei corecte pentru instalarea 
sistemului solar; 



b) realizarea expertizei tehnice a acoperișului clădirii (după caz); 
c) realizarea documentaţiei de proiect pe compartimentele: arhitectură, rezistenţă, soluţii 

termo-mecanice și reţele electrice; 
d) obţinerea certificatului de urbanism; 
e) obţinerea avizului sanitar şi a autorizaţiei ecologice; 
f) evaluarea şi actualizarea condiţiilor tehnice pentru conectarea la reţeaua de apă și de 

energie electrică; 
g) conectarea sistemului solar la toate reţelele edilitare;  
h) elaborarea caietelor de sarcini; 
i) elaborarea documentaţiei tehnice, verificarea și coordonarea cu instanţele competente; 
j) supravegherea de autor; 
k) participarea la comisia de recepţie la terminarea lucrărilor și la recepţia finală; 
l) furnizarea de alte lucrări necesare pentru realizarea acestui proiect (în conformitate cu 

Legea nr. 721 din 02.02.1996 “privind calitatea în construcţii” și alte norme și reglementări 
din Republica Moldova și regiunea Transnistria).  

 
Documentaţia tehnică necesită să fie aprobată de către toate instituţiile competente (Centrul de 
sănătate Publică, Serviciul Protecţiei Civile ţi Situaţiilor Excepţionale, Inspectoratul Ecologic de Stat, 
Departamentul pentru Verificarea şi Expertizare a proiectelor în construcţie, alte autorităţi din 
domeniul apei etc.). 
 
În baza proiectului tehnic vor fi elaborate devizele de cheltuieli (folosind metoda resurselor) pentru 
construcţia tuturor componentelor proiectului. Devizele de cheltuieli şi caietele de sarcini urmează 
să fie verificate şi aprobate  de către specialişti autorizaţi pe fiecare compartiment. 
 
Compania de proiectare îţi asumă obligaţia de a efectua ajustările tehnice necesare (apărute în 
procesul de construcţie) la documentaţia proiectului. Aceste ajustări vor fi făcute în termen de trei 
zile lucrătoare de la primirea cererii oficiale din partea Programului SCBM. 
 
V. Graficul de execuţii   
 
Toate sarcinile trebuie efectuate între 02 iunie 2014 și 04 august 2014. Procesul de elaborare a  
proiectului de infrastructură nu va depăşi 60 de zile calendaristice din momentul semnării temei de 
proiectare de către compania de proiectare selectată.  
 
VI. Rezultatele preconizate: 
 
Compania selectată va elabora următoarele (inclusiv versiunea electronică): 

a) Expertiza tehnică a reţelelor de distribuţie existente (dacă este necesar) 
b) Deviz de cheltuieli (folosind metoda resurselor)  
c) Caietul de sarcini pentru lucrările necesare  
d) Planșe tehnice aprobate de către autorităţile competente. 

 
În vederea depunerii unor propuneri obiective, ofertanţilor li se recomandă să examineze starea 
tehnică a obiectivelor în care urmează să fie instalate sisteme solare pentru apă caldă menajeră. 
Pentru a programa o vizită în teren, rugăm să expediaţi un mesaj pe adresa de email 
mariana.nerpii@undp.org, Mariana Nerpii, Asistent de proiect. Propunerile incomplete vor fi 
respinse. 
 
Criterii de eligibilitate pentru participanţii la licitaţie:  

1. Participanţi: instituţii / companii de proiectare; 

2. Experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul arhitectural-constructiv; reţele de alimentare cu 
apă, reţele electrice; automatizări; sisteme de încălzire şi sisteme de aer condiţionat; 

3. Posesia licenţei pentru executarea lucrărilor de proiectare a reţelelor de alimentare cu apă, 
reţele electrice şi sisteme de încălzire. 

mailto:mariana.nerpii@undp.org

